Powiatowy Zarząd Dróg
w Wągrowcu

ul. Gnieźnieńska 53 tel / fax REGON: 570798203
62-100 Wągrowiec (67) 26 85 480 NIP: 766-16-40-504
www.pzdwagrowiec.pl e-mail: biuro@ pzdwagrowiec.pl

Wągrowiec, dnia 14 kwietnia 2020 r.

PZD-DM.2410/1/2020

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
W WĄGROWCU
62-100 Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 53
Tel./Fax/modem/ 67 26 85 480
REG. 570798203, NIP 766 16 40 504

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Wyjaśnienie Nr 3

I. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019r. poz. 1843 ze zm.), Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu zawiadamia, że w dniu 10.04.2020 r. wpłynęło zapytanie do zamówienia „Remont drogi powiatowej nr 1603P odc. Siedleczko – gr. gminy Wągrowiec", dotyczące:

Wniosek nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843) wnoszę o zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, dla zadania pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1603P odcinek Siedleczko – gr. gminy Wągrowiec", poprzez zamieszczenie w § 21 ust. 1 wzoru warunków umownych, stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy również w przypadku wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług związanego z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2. W ocenie Wykonawcy zmiana wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, może być skutkiem nie tylko zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy, o której stanowi art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 568), lecz także innych okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2, w tym wzrostu cen materiałów budowlanych oraz usług potrzebnych do wykonania zamówienia. Mając na uwadze upływający w dniu 22.04.2020 r. termin składania ofert, uprzejmie proszę o w miarę możliwości szybkie udzielenie odpowiedzi na powyższy wniosek.

Odpowiedź na wniosek nr 1:

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej zadania pod nazwą: *„Remont drogi powiatowej nr 1603P odcinek Siedleczko – gr. gminy Wągrowiec"*.

Zaznaczam, że zgodnie z art. 15r. ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą

dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy

– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.

Powyższe oznacza, że nawet bez wprowadzenia uregulowania w umowie, o które Państwo wnioskują, w uzasadnionych i potwierdzonych okolicznościach Zamawiający będzie mógł dokonać zmiany w zakresie wynagrodzenia o ile Wykonawca należycie uzasadni przyczyny tej zmiany w tym wskaże zmianę zakresu świadczenia.

Wobec tego Zamawiający na tym etapie postępowania nie będzie dokonywał zmiany w treści wzoru umowy, bowiem w ocenie Zamawiającego, Wykonawca powinien należycie oszacować koszty zamówienia wliczając w tym ewentualną możliwość zwiększenia wynagrodzenia z uwagi na stan epidemii, w takiej wysokości w jakiej obecnie można to oszacować.

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

DYREKTOR

inż. Robert Torz